

Prot. 2022/AI/054

Cesena 01/08/2022

Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace e successiva approvazione del nuovo quadro economico per i lavori di “Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune- Riqualficazione energetica -impiantistica di edifici di quartiere”

CUP: J14H22000560004 – CIG: 9324624B24

RICHIAMATA la determina a contrarre del 19/07/2022. prot. n.2022AI052 con la quale si dava l’avvio alla procedura per l’aggiudicazione dei lavori “Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune - Riqualficazione energetica - impiantistica di edifici di quartiere” ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di preventivi è stata condotta dal 19 al 26 luglio 2022;
- il preventivo della ditta CLIMA SERVICE S.R.L. presenta un importo offerto di € 136.010,00, inferiore all’importo di gara, di cui 2.700 di oneri per l’attuazione del DUVRI;

DATO ATTO che sono stati fatti i controlli d’ufficio presso gli enti previdenziali, con esito positivo;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale;

D E T E R M I N A

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare il preventivo pervenuto, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i. agli atti della Società;
- c) di aggiudicare in via definitiva ed efficace i lavori di cui all’oggetto alla ditta CLIMA SERVICE S.R.L. - Via Giaccaglia n. 28, 47924 Rimini (RN) P.IVA e cod. fiscale n. 02205000405 che ha offerto un importo di € 136.010,00 00 (centotrentaseimilaedieci/00 cent), inferiore dell’importo a base d’asta di € 149.900,00 di cui € 3.210,00 non soggetti a ribasso;

d) di approvare il seguente quadro economico:

Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune - Riqualificazione energetica-impiantistica di edifici di quartiere		
<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
A) Importo lavori		
Importo esecuzione lavorazioni	€	136 010,00
di cui oneri per l'attuazione del DUVRI	€	2 700,00
Totale A)	€	136 010,00
B) somme a disposizione		
somme a disposizione	€	20 890,00
Totale B)	€	20 890,00
C) IVA		
IVA al 22% su imponibile A) + B)	€	34 518,00
Totale C)	€	34 518,00
TOTALE GENERALE A) + B) + C)	€	191 418,00

Il RUP